



SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

sídlo: Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22
zastoupený: Ing. Martinem Dvořákem, předsedou představenstva
Ing. Ivem Štikou, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaný do OR: dne 11.7.1991 u MS v Praze, odd. B, vložka č. 847

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

sídlo: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
jednatel: Ing. David Krása, generální ředitel a místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, obchodní ředitel a člen představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
zapsaný do OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418
fax: 296 325 153

dále jen jako „Zhotovitel“

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení č.j.330240/1538/11 na akci „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova“ (dále též jen Akce popř. dílo) dle zadání níže, jehož zadávací dokumentace, resp. zadávací podmínky jsou pro Zhotovitele závazné.

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro výběr Zhotovitele. Součástí prací je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu díla, zpracování komplexní projektové dokumentace stavební a technologické části včetně řešení bezbariérové návaznosti na stanice povrchové MHD (tram a bus). Projektová dokumentace bude se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy a následně samotné zajištění a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení,

včetně nabytí právní moci jménem zadavatele. Inženýrská činnost bude vykonávána v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých ostatních investorských a inženýrských činností jako je:

- a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce, dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení; zajištění dokumentace k výběru Zhotovitele;
- b) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce;
- c) zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci, včetně koordinace a zajištění činností potřebných k vydání rozhodnutí nezbytných k realizaci Akce a zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů v rámci řízení;
- d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do DVZ;
- e) zajištění dokladů k majetkoprávním závazkům a jejich vypořádání;
- f) potřebné koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty;

1.2. Rozsah požadovaných prací:

- zpracování projektové dokumentace pro územní a pro stavební řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami zadavatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění díla a následného zajištění vydání územního a stavebního povolení, včetně nabytí právní moci;
 - předání projektových dokumentací k připomínkovému řízení zadavateli;
 - vyhodnocení připomínek zadavatele a jejich zpracování do PD;
 - zpracování dokumentace pro výběr Zhotovitele, zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování specifikací;
 - uchazeč bezvýhradně souhlasí se specifikací, kterou jako předmět výběrového řízení vymezil zadavatel v zadávacích podmínkách;
 - výkon autorského dozoru při realizaci díla;
 - dokumentace bude členěna dle přílohy č. 3 této smlouvy - Zadání stavby Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova;
- **doprovodné práce:**
- a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti),
 - b) projednání dokumentací, dle zák.127/2005Sb,
 - c) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu EXCEL+PDF,
 - d) oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé PS a SO ve formátu EXCEL+PDF,
 - e) převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE,
 - f) projekt organizace výstavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch ZS včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro),
 - g) majetkoprávní elaborát (vč. zakresu do snímku pozemkové mapy, seznamu parcel vč. příslušných údajů a tabulky s čísly pozemků pro jednotlivé stavební objekty s uvedením katastru),
 - h) zpracování geodetické dokumentace,
 - i) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech,
 - j) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchýlnými řešeními,

- k) zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks,
 - l) případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu.
- 1.3 **Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru:**
- 1.3.1 Zpracování dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR)
- A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C. Situace stavby
 - D. Technologická část – provozní soubory
 - E. Stavební část – stavební objekty
 - F. Zásady organizace výstavby
 - G. Náklady stavby
 - H. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček)
 - I. Geodetická dokumentace
- 1.3.2 Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)
- A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C. Situace stavby
 - D. Technologická část – provozní soubory
 - E. Stavební část – stavební objekty
 - F. Zásady organizace výstavby
 - G. Náklady stavby
 - H. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček)
 - I. Geodetická dokumentace
- 1.3.3 Výkon autorského dozoru
- 1.3.3.1 Autorský dozor (dále jen „AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném znění po dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu.
- 1.3.3.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných případech hodných zřetele.
- 1.3.3.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace (dále jen „PD“), uvědomí Objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
- 1.3.3.4 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. V tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace stavby.
- 1.3.3.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.

Rozsah stavby je dán technickým zadáním Objednatele.

2. Podklady

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace.

3. Termíny a místo plnění, předání a převzetí

- 3.1. Termíny plnění:
 - 3.1.1 Požadovaný termín předání projektové dokumentace s podrobnostmi **pro územní řízení** – do 29.2.2012.
 - 3.1.2 Požadovaný termín pro **vydání územního rozhodnutí** včetně nabytí právní moci : do 31.5.2012.
 - 3.1.3 Požadovaný termín předání projektové dokumentace s **podrobnostmi dokumentace pro stavební řízení** – do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí.
 - 3.1.4 Požadovaný termín vydání **stavebního povolení** včetně nabytí právní moci – do 5 měsíců od předání dokumentace pro stavební řízení.
 - 3.1.5 Požadovaný termín předání projektové dokumentace s **podrobnostmi dokumentace pro výběr Zhotovitele** (po vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy a jejich zpracování) – do 1 měsíce od vydání stavebního povolení.
- 3.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu dostupné podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla této smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem elektronickou poštou (E-mailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude předána písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů.
- 3.3. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele. Místo plnění pro výkon inženýrské činnosti není omezeno.
- 3.4. Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele, který Zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím protokolu.
- 3.5. Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci nebo z důvodů rozhodnutí orgánů státní správy nebo jednáním veřejnoprávních orgánů (dodržení délky lhůt správního řízení a podobně) splnit, nebo z těchto důvodů nebude Zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude Zhotovitel v prodlení s plněním. Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla ze strany Zhotovitele.

Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě, nebude-li rozhodnuto jinak.

- 3.6. Závazek provést dílo je splněn předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Případné vady díla Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu díla. Oznámenou vadu díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané s Objednatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta k odstranění vady, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních dnů v případě vady znemožňující provedení stavebního díla a do 10 kalendářních dnů v případě vady neznemožňující provedení stavebního díla ode dne jejího oznámení Objednatelem.

4. Cena za dílo:

Cena je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:

- | | |
|--|-----------------------|
| 4.1. Cena celkem..... | 8 934 000,- Kč |
| (slovy:osmmilionůdevětsetřicetčtyřítisíce) | |
| Z toho: | |
| 4.2. Cena za projektové a další práce | 7 812 000,- Kč |
| 4.3. Cena za výkon občasného autorského dozoru | 420 000,- Kč |
| 4.4. Cena za inženýrskou činnost ve fázi stavebního řízení (bude uhrazena ve výši 100% celkové ceny po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci) | 702 000,- Kč |

Podrobný položkový rozpis ceny je dán **Přílohou č. 1.** této smlouvy.

- 4.5. Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje rozsah služeb, které je Zhotovitel povinen v rámci této smlouvy poskytnout Objednateli při plnění předmětu díla. Dále pak obsahuje náklady Zhotovitele spojené s provedením díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její úprava je možná pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti zadání Objednatele změní vlivem jeho dodatečných požadavků.
- 4.6. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů k DUZP.

5. Počet vyhotovení:

- 5.1. Dokumentace pro územní a stavební řízení bude v listinné podobě vydána k projednání v 15 vyhotoveních, v digitální podobě v 6 vyhotoveních. Dokumentace pro výběr Zhotovitele bude vydána v listinné podobě v 8 vyhotoveních, v digitální podobě v 8+2 vyhotoveních (viz popis níže). Dokumentace v digitální podobě, včetně dokladové části inženýrské činnosti, na digitálních nosičích CD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro výběr Zhotovitele bude obsahovat 8x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL a ASPE.
- 5.2. Objednatelem nebo jeho obstaravatelem požadované vícetisky nad vyhotovení uvedené v příloze č.1 budou oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu projektové dokumentace (výpočtem dle přiloženého ceníku reprografických prací – Příloha č. 2).
- 5.3. Výsledky obstarání projektových podkladů dle článku 2. budou zapracovány do projektové dokumentace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho části dle smlouvy Objednateli. V případě inženýrské činnosti vzniká právo fakturace dnem nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje, že ukončené dílo nebo jeho část bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP). Za DUZP se považuje den předání a převzetí díla (případně jeho části) uvedený v předávacím protokolu, potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou faktury. Dílo bude předáno v sídle Objednatele, viz bod 3.3. a 3.4. této smlouvy, zástupci Objednatele pro věci technické dle bodu 8.1., nebo jím pověřenému zástupci.
- Dílo bude Objednateli předáváno a fakturováno na základě čl. 6., v termínech dle čl. 3 a dle příslušných bodů čl. 5.
- Za den ukončení díla je považováno předání a vyfakturování poslední části díla dle bodu 3.1.4 této smlouvy, nebude-li případně písemným dodatkem, uzavřeným mezi výše uvedenými stranami stanoveno jinak.
- 6.2. Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále jen faktura) vystavené Zhotovitelem.
- 6.3. Faktura daňový doklad bude vystavena dle § 26 s náležitostmi §28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu bude faktura obsahovat zejména tyto údaje:
- název a číslo stavby
 - údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
 - číslo smlouvy
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - fakturovanou sumu
 - číslo objednávky
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - IČ Objednatele a Zhotovitele
 - předávací protokol
 - soupis provedených prací
 - vyčíslení zádržného
- 6.4. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 6. této smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.
- 6.5. Faktura je splatná do 60 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele.
- 6.6. Smluvní cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- 6.7. Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.8. Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením dílčí faktury není Zhotovitel v prodlení se splněním povinností předat předmět smlouvy, který termínově navazuje, v ujednaném termínu.
- 6.9. Dojde-li na základě požadavku Objednatele k zastavení a ukončení projektových prací před dokončením díla, ke zrušení smlouvy vinou Objednatele nebo k jeho odstoupení od této smlouvy z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované projekční práce podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti.
Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny dle tohoto bodu 6.9., pokud by ke skončení smlouvy došlo z důvodů dle § 374 obchodního zákoníku.
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že investorsko-inženýrské činnosti budou probíhat v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace Akce, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení investorsko-inženýrských činností v rámci Akce. Strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení (zastavení) prací v rámci Akce na základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, nevzniká v takovém případě nárok na smluvní odměnu za navazující investorsko-inženýrské činnosti, které nebyly realizovány, resp.celková smluvní odměna bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací smluvní odměny uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat v případě, že se v důsledku realizace jednotlivých činností Zhotovitel ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, popř.bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude takto předpokládaná část prací realizována za současného poměrného snížení smluvní odměny v souladu s kalkulací smluvní odměny, přičemž smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této smlouvě.
- 6.10. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb takto:
Cena za projektovou dokumentaci bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny po zapracování připomínek a schválení projektu Objednatelem.
Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno Objednatelem po odevzdání čistopisu.
Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném předání a převzetí a zprovoznění stavby zrealizované dle projektu.
Cena za inženýrskou činnost ve fázi stavebního řízení bude uhrazena ve výši 100% celkové ceny po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci.

7. Obecná práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy s výjimkou případů, kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této smlouvy a případů, kdy k zavazování Objednatele ve věcech smlouvy byla udělena příslušná plná moc. Zhotovitel v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči Objednateli sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu právních úkonů, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle smlouvy.

- 7.2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici.
- 7.3. Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případech, kdy je to ve prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce Objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od Objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude na žádost jedné ze smluvních stran sepsán předávací protokol.
- 7.5. Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci Akce. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace Akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele.
- 7.7. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění činností dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících a to formou na základě předem odsouhlasených vzorových dokumentů (měsíční zpráva, zápisy z kontrolních dnů, atd.).
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost zpráv, jež jsou předmětem činností Zhotovitel a byly předávány Objednateli. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy (výstupy) obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je Zhotovitel odpovědný za škodu, jež by byla touto skutečností způsobena.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 7.10. V případě, že Objednatel rozhodne o podání žádosti o čerpání z fondů EU v rámci OPPK a stavba bude z těchto zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti Objednatele jako příjemce dotace z OPPK vyplývající ze smlouvy o financování mezi Objednatelem a Ministerstvem dopravy ČR.

8. Další povinnosti

- 8.1. Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna důležitá jednání o Akci, či jednání se Zhotoviteli, a to minimálně 5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce Objednatele k jeho účasti na jednáních.
- 8.2. Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních změn dokumentace, zvláště při změnách rozsahu Akce a použitých technologií, při změnách termínů nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky Akce od stanoveného harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů.

9. Smluvní pokuty.

Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty:


- 9.1. Za každý den prodlení Zhotovitele s předáním předmětu plnění dle čl.3. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Smluvní pokuta za každou vadu díla znemožňující provedení stavebního díla, přičemž tato nebyla v přiměřené lhůtě i přes upozornění Objednatele odstraněna, a to ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ a den trvání stavu.
- 9.3. Smluvní pokuta za každou vadu díla neznemožňující provedení stavebního díla, přičemž tato nebyla v přiměřené lhůtě i přes upozornění Objednatele odstraněna, a to ve výši 2 000,- Kč za každý takový případ a den trvání stavu.
- 9.4. Smluvní pokuta za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které byl Zhotovitel předem upozorněn Objednatelem, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den trvání takového stavu.
- 9.5. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem.
- 9.6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvláště a v plné výši.
- 9.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o upatnění smluvní pokuty Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

10. Zvláštní ujednání:

- 10.1. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy:

Za Objednatele:

ve věcech technických:



ve věcech smluvních :

Za Zhotovitele:

ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

- 10.2. Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových norem Objednatele.
- 10.3. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele.
- 10.4. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky.
- 10.5. Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 10.6. Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve Zhotovitel Objednatele min. 3 pracovní dny předem.
Na jednání výrobního výboru Objednatel vyšle svého zástupce.
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepiše Zhotovitel na místě zápis z jednání, který přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele podepíší.
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do dokumentace.
- 10.7. Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba, autorizovaná Zhotovitelem.
- 10.8. Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem poučeni.
- 10.9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá prodlení Zhotovitele s provedením předmětu smlouvy o více než 30 dní.
- 10.10. Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

- 10.11. Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavínil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- 10.12. V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních dnů.

11. Závěrečná ustanovení:

- 11.1. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 11.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což Objednatel a Zhotovitel stvrzují podpisem této smlouvy.
- 11.3. Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.
- 11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č.1: Podrobný položkový rozpis ceny
Příloha č.2: Ceník reprografických prací
Příloha č.3: Zadání stavby Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova

V Praze dne: - 2 - 12 - 2011


V Praze dne:

OBJEDNATEL

**Dopravní podnik hl.m. Prahy,
akciová společnost**



.....
/ Ing. Martin Dvořák
předseda představenstva



Ing. Ivo Štika
místopředseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost (2)
obchodní zástupce

identifikační číslo 217739

ZHOTOVITEL

METROPROJEKT Praha a.s.



.....
Ing. David Krása
místopředseda představenstva
a generální ředitel



.....
Ing. Vladimír Sedl
člen představenstva
a obchodní ředitel



Podrobný položkový rozpis ceny

| Činnost | počet hodin hodiny | cena bez DPH Kč |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Podklady, průzkumy | | 660 000 |
| Podklady a průzkumy pro DÚR | 800 | 480 000 |
| Podklady a průzkumy pro DSP | 300 | 180 000 |
| Dokumentace s podrobnostmi pro územní řízení (DÚR) | | 1 908 000 |
| A. Průvodní zpráva a základní údaje o stavbě | 50 | 30 000 |
| B. Souhrnná technická zpráva | 120 | 72 000 |
| C. Situace stavby | 280 | 168 000 |
| D. Technologická část – provozní soubory | 300 | 180 000 |
| E. Stavební část – stavební objekty | 1200 | 720 000 |
| F. Zásady organizace výstavby | 80 | 48 000 |
| G. Náklady stavby | 50 | 30 000 |
| H. Dokladová část | 500 | 300 000 |
| Další práce | 600 | 360 000 |
| Dokumentace s podrobnostmi pro stavební řízení (DSP) | | 2 382 000 |
| A. Průvodní zpráva a základní údaje o stavbě | 60 | 36 000 |
| B. Souhrnná technická zpráva | 200 | 120 000 |
| C. Situace stavby | 380 | 228 000 |
| D. Technologická část – provozní soubory | 450 | 270 000 |
| E. Stavební část – stavební objekty | 1700 | 1 020 000 |
| F. Zásady organizace výstavby | 100 | 60 000 |
| G. Náklady stavby | 80 | 48 000 |
| H. Dokladová část | 300 | 180 000 |
| Další práce: | 700 | 420 000 |
| Zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavení činnosti), souhrnný rozpočet a jeho aktualizace, projekt organizace výstavby, majetkoprávní elaborát atd. - dle bodu 1.2. smlouvy | | |
| Dokumentace v podrobnostech pro výběr zhotovitele (DVZ) | | 2 862 000 |
| Souhrnné části dokumentace | | |
| A. Průvodní zpráva | 100 | 60 000 |
| B. Souhrnná technická zpráva | 260 | 156 000 |
| C. Situace stavby | | |
| Přehledná situace | 150 | 90 000 |
| Koordinační situace | 350 | 210 000 |
| Situace stávajících inženýrských sítí | 100 | 60 000 |
| D. Technologická část - <i>Provozní soubory</i> | 640 | 384 000 |
| E. Stavební část - <i>Stavební objekty</i> | 2250 | 1 350 000 |
| Doprovodné práce | | |
| F. Zásady organizace výstavby | 90 | 54 000 |
| G. Náklady stavby | 100 | 60 000 |
| I. Geodetická dokumentace | 110 | 66 000 |

| | | |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| H. Dokladová část | 320 | 192 000 |
| Projednáni dle 127/2005 Sb | 300 | 180 000 |

CENA "PROJEKTU" CELKEM **7 812 000**

| | | |
|--|-----|---------|
| Autorský dozor (výkon občasného autorského dozoru) v rozsahu Sazebníku UNIKA po dobu výstavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí | 700 | 420 000 |
|--|-----|---------|

CENA AUTORSKÉHO DOZORU **420 000**

Inženýrská činnost

| | | |
|---|-----|---------|
| projednáni projektu s přísl.orgány v průběhu prací | 320 | 192 000 |
| zajištění stanovisek dotč.orgánů | 180 | 108 000 |
| vypracování žádosti na zahájení územního řízení | 40 | 24 000 |
| zajištění územního řízení (spolupráce s příslušným stavebním úřadem) | 60 | 36 000 |
| vypracování žádosti na zahájení stav. řízení | 50 | 30 000 |
| zajištění stavebního řízení (spolupráce s příslušným stavebním úřadem) | 70 | 42 000 |
| zajištění případného zapracování projekčních činností potřebných k realizaci stavby | 150 | 90 000 |
| doplnění podmínek stavebního povolení do DVZ | 140 | 84 000 |
| spolupráce projektanta s investorem při soutěži | 40 | 24 000 |
| porovnání cenových nabídek uchazečů a závěrečné vyhodnocení | 25 | 15 000 |
| projednáni případných autorských práv | 10 | 6 000 |
| projednáni s vnějšími správci sítí a zařízení | 85 | 51 000 |

CENA ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST **702 000**

| | |
|----------------------------|-------------------|
| CENA CELKEM bez DPH | 8 934 000 |
| DPH 20% | 1 786 800 |
| CENA CELKEM s DPH | 10 720 800 |

| Průměrné hodinové sazby | |
|--------------------------------|-------------|
| Projektové práce | 600 Kč/hod. |
| Autorský dozor | 600 Kč/hod. |
| Inženýrská činnost | 600 Kč/hod. |



Ceník reprografických prací METROPROJEKT Praha a.s. 2011

| Druh práce | jednotka | Cena za jednotku v Kč |
|---|----------|-----------------------------|
| Kopie černobílá, A4, vč. snášení do knih a sešitů | A4 | 2,20 |
| Kopie černobílá, A3, vč. snášení do knih a sešitů | A3 | 4,40 |
| Velkoplošné kopírování černobílé, vč. ořezu, skládání a kompletace | A4 | 7,50 |
| Kopie zhotovená černobílým plotterem, vč. skládání a kompletace | A4 | 7,50 |
| Kopie zhotovená barevným plotterem, vč. skládání a kompletace | A4 | 50,00 |
| Barevný digitální plošný tisk, papír 90g/m2 | A4 | 12,00 |
| Barevný digitální plošný tisk, foto-karton 130g/m2 | A4 | 14,00 |
| Barevný digitální plošný tisk, foto-karton 130g/m2 | A3 | 28,00 |
| Barevná fotokopie – čárová kresba | A4 | 12,00 |
| Barevná fotokopie – foto nebo plošný tisk | A4 | 20,00 |
| Desky s tkanicí vč. lepení rozpisky a seznamu příloh, ks | ks | 25,00 |
| Desky měkké vč. lepení rozpisky a seznamu příloh, ks | ks | 10,00 |
| Vazba knihařská jednoduchá do 25 listů, s krycí fólií a zadním kartonem | ks | 50,00 |
| Vazba knihařská jednoduchá nad 25 listů, s krycí fólií a zadním kartonem | ks | 60,00 |
| Vazba knihařská spirálová do 25 listů, s krycí fólií a zadním kartonem | ks | 20,00 |
| Vazba knihařská spirálová do 50 listů, s krycí fólií a zadním kartonem | ks | 30,00 |
| Vazba knihařská spirálová nad 50 listů, s krycí fólií a zadním kartonem | ks | 50,00 |
| Vazba knih.do 25 listů s krycí listou hřbetu, s krycí fólií a zadním kartonem | ks | 30,00 |
| | | |
| Vyhledání matic (vyhledání archivních digitálních souborů) + příprava tisku | hod. | 300,00 |
| Kopie archivního datového CD, příprava dat + vypálení | ks | 35,00 |

Zadání stavby Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova

| Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova | | | |
|--|-----------|-------|-----------------------|
| Vybourání stávající kce stanice metra | 424,8 | op | |
| Úpravy a vybourání stávajícího objektu - prodejna potravin | 390,4 | m3op | |
| Stola Ø 95,7m2 | dl. 9,5m | | |
| Stola Ø 41,8m2 | dl. 41,4m | | |
| Šachta Ø 32,9m2 | hl. 13,5m | | |
| Beton železový C20/25 | 32,7 | m3 | |
| Slinutá keramika | 384 | m2 | |
| Betonová mazanina tl. 100mm | 384 | m2 | |
| Smaltovaný plech - obklad | 436,4 | m2 | |
| Podhled Luxalon | 68,1 | m2 | |
| Výtah nosnost 1000kg | 2 | ks | přepravní výška 13,5m |
| Výtah nosnost 1000kg | 1 | ks | přepravní výška 6,2m |
| Keramický obklad | 44 | m2 | |
| Ocelová nosná kce - statické zajištění stávajícího objektu | 7320 | kg | velmi náročná kce |
| Zámečnické kce | 980 | kg | |
| Elektro slaboproud | 1 | celek | |
| Elektro strojní | 1 | celek | |
| Kamerový systém | 1 | celek | |
| Majáčky pro slepce | 1 | celek | |
| Kanalizace - odvodnění střeš a nových ploch | 1 | celek | |
| | | | |